Malnahme:

Auftraggeber:

Auftragsbeschreibung:

Offenes Verfahren nach VgV

Objektplanung fur den Ersatzneubau einer Kindertagesstatte
in Kordel

Ortsgemeinde Kordel c/o Verbandsgemeinde Trier-Land,
vertreten durch den Ortsbirgermeister M.Roth
GartenfeldstraRe 12, 54295 Trier

Die Ortsgemeinde beabsichtigt einen Neubau einer
4-gruppigen Kindertagesstatte an gleicher Stelle.

Das aktuelle Gebaude — Hausnummer 12A — sowie das
gekaufte Gebaude — Hausnummer 10 — wurden durch

das Hochwasserereignis im Jahr 2021 stark beschadigt
und sind seither nicht mehr nutzbar. Untersuchungen zur
Sanierung und Erweiterung der Kita ergaben, dass das
Gebaude auf Grund seiner Bauweise nicht hochwassersicher
saniert bzw. umgebaut werden kann. Diese Gegebenheit
fuhrt dazu, dass die Ortsgemeinde das KiTa Gebaude
zuriickbauen muss und ein Neubau entstehen soll. Dieser
Neubau soll an die mdgliche Hochwassersituation auf dem
Grundstiick angepasst werden. Dies bedeutet es muss
ein baulicher Schutz des Geb&udes entstehen.

Als mdgliche Beispiele kénnten hier Einfriedung,
Aufstéanderung oder ein durchflutbares Untergeschoss
genannt werden. Die Planung muss jedoch eine
geeignete Variante angepasst an das zu

planende Gebaude ergeben mit den eingebundenen
Erkenntnissen der Flut. Des Weiteren sollen

zusatzlich eigenstandig erschlossenen
Gemeinderdumlichkeiten in der Mal3nahme mit erbaut
werden. Diese Raumlichkeiten sollen sich auf dem
angekauften Grundstiick neben der aktuellen Kita
befinden. Hierbei handelt es sich voraussichtlich um

zwei Vereinsraume, einen Medienraum, einen Jugendraum,
das Gemeindearchiv sowie eine Teekiche und Sanitaran-
lagen. Ob die Gemeinderaumlichkeiten und die
Kindertagesstatte in einem Gebaude oder in einzelnen
Gebauden untergebracht werden, wird der Planung
Uiberlassen. Die genaue Festlegung des Raumprogrammes
des Gemeinderdume erfolgt im Planungsprozess mit der
Ortsgemeinde. Die Ergebnisse der Dorfmoderation sind
verbindlich zu bericksichtigen.

Da der Neubau der KiTa aus Fluthilfemittel geférdert wird
ist es zwingend notwendig, den Abschluss der
Leistungsphase 2 bis Ende April 2026 abzuschliel3en,

da diese Planung als Grundlage fur die Beantragung

der Fordermittel dient. Eine liickenlose Fortfihrung

der Planung und Ausfiihrung im Anschluss der
Leistungsphase 2 wird angestrebt.



Fertigstellung: schnellstméglich

Angebotsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschlief3lich

unter
https://www.subreport.de/E61899774

zur Verfligung

Angebotser6ffnung: Montag, 09.02.2026, 08:15 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land,
GartenfeldstraRe 12, Zimmer 135, 54295 Trier

Bindefrist: 10.03.2026
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